



(様式3)

## 開札結果表

工 事 番 号		播管 第14号			
工 事 (業 務) 名 称		播但連絡道路 道路維持修繕工事 (市川大橋橋梁補修工事)			
工 事 (履 行) 場 所		姫路市砥堀			
入 札 日 時	平成29年9月21日 (木) 午後1時30分	場所	播但連絡道路管理事務所会議室2		
開 札 日 時	平成29年9月21日 (木) 午後1時30分	場所	播但連絡道路管理事務所会議室2		
予 定 価 格	73,666,800	調査基準価格	( )	落札金額	66,960,000
	(68,210,000)	最低制限価格			65,577,600 (60,720,000)
入 札 者 名		第 1 回 入 札 金	再 度 入 札 金	備 考	
番 号	商 号 又 は 名 称	円	円		
28458390	(株)フジケン	辞退			
284501105	(株)三木組	62,860,000			
28460582	日本機動建設(株)	59,970,000		失格	
28457563	(株)邦和建設	62,100,000			
901	家島建設(株)	54,980,000		失格	
28451099	前田建設(株)	62,880,000			
28454789	(株)筒井工務店	59,230,000		失格	
28451663	(株)宇鷹建設	辞退			
28450155	(株)平野組	59,270,000		失格	
28450244	工成建設(株)	73,670,000			
28458336	(株)ホソノテック	59,420,000		失格	
28551856	(株)交邦	67,390,000			
3605	協同建設(株)	62,000,000		落札	

(様式3)

## 開札結果表

工 事 番 号		播管 第16号			
工 事 (業 務) 名 称		播但連絡道路 道路維持修繕工事 (豊国第5橋耐震補強工事)			
工 事 (履 行) 場 所		姫路市飾東町豊国			
入 札 日 時	平成29年9月21日 (木) 午後2時00分	場所	播但連絡道路管理事務所会議室2		
開 札 日 時	平成29年9月21日 (木) 午後2時00分	場所	播但連絡道路管理事務所会議室2		
予 定 価 格	71,463,600	調査基準価格	( )	落札金額	67,251,600
	(66,170,000)	最低制限価格			64,022,400 (59,280,000)
入 札 者 名		第 1 回 入 札 金	再 度 入 札 金	備 考	
番 号	商 号 又 は 名 称	円	円		
28458390	(株)フジケン	辞退			
284501105	(株)三木組	67,670,000			
28460582	日本機動建設(株)	67,270,000			
28457563	(株)邦和建設	67,720,000			
901	家島建設(株)	64,880,000			
28451099	前田建設(株)	辞退			
28454789	(株)筒井工務店	62,270,000		落札	
28451663	(株)宇鷹建設	辞退			
28459486	アート開発(株)	71,000,000			
28450244	工成建設(株)	63,260,000			
28458336	(株)ホソノテック	57,200,000		失格	
28551856	(株)交邦	62,350,000			
3605	協同建設(株)	68,000,000			