

# 回答書

1. 工事名 播管第1号 播但連絡道路・遠阪トンネル  
道路維持修繕工事(道路維持修繕作業)
2. 工事場所 姫路市的形町的形～朝来市和田山町加都  
朝来市山東町紫～丹波市青垣町遠阪

番号	質問内容	回答
1	本案件の単価適用年月日は、平成31年2月1日となっております。労務単価は、平成31年3月1日を適用されていないと考えてよろしいでしょうか。また適用されていない場合、変更設計の対象となりますか。ご教示下さい。	本設計の単価適用年月日は、平成31年2月1日であり、変更はありません。
2	工事費内訳書6頁 施工内訳書 第8・9・10号 表層・基層・基層の3工種の厚みが、 $t=5m$ となっております。 $t=50mm$ ではないでしょうか。ご教示下さい。	3工種の厚みについては、 $t=5mm$ で積算下さい。なお、施工にあたっては、監督員の指示による厚さで実施し、設計変更の対象とします。
3	工事費内訳書8頁 生木(枝葉)の処分費が計上されています。単位体積質量( $t/m^3$ )は、 $0.5t/m^3$ でしょうか。ご教示下さい。	工事費内訳書の 生木(枝葉)処分の単位表記は「 $t$ 」になっていますが、積算にあたっては「 $t$ 」を「 $m^3$ 」に置き換えて下さい。なお、施工にあたっては、設計変更の対象とします。
4	施工内訳書 第19・20・21・22号 交通誘導警備員A・Bについて、それぞれ交替要員の有無をご教示下さい。また、21号・22号については夜間単価と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	・交替要員は含みません。ただし監督員と協議のうえ必要と認められた場合は設計変更の対象とします。 ・21号・22号は夜間単価です。