入札参加者各位

兵庫県住宅供給公社 住宅整備部長

県営竜が岡高層住宅外30住宅昇降機保守点検業務委託 の質問回答について

標記の件について、下記のとおり回答します。

記

No.	図面等番号	質 問 事 項	回 答
1	仕様書P2 2. 再委託の禁止	め書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。」との記載	仕様書及び公告している委託契約書に 基づき、再委託等の相手方の住所、氏 名及び再委託を行う業務の範囲等を記 載した再委託の必要性が分かる書面を 提出いただいた上で判断します。
2	その他 遠隔監視について	落札業者が新たに遠隔監視を設置する準備期間はどの程度をお考えで しょうか。	令和8年4月1日時点の点検開始よりおおよそ2カ月程度開通の猶予期間を設けます。
3	仕様書P3 7. 点検	1日1回の遠隔自動点検を実施している現場については3ヶ月に1回の有人 点検とすることでよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
4		間における故障や不具合については	令和8年4月1日の履行開始後に発生した、故障や不具合については落札業者が対応をお願いします。
5	その他	過去2年間の修繕履歴を教えてくだ さい。	別紙1をご参照願います。

## 県営住宅 昇降機保守点検業務委託 修繕履歴一覧表

フジテック系EV

受託者:ジャパンエレベーターサービス関西株式会社

②県営竜が岡高層住宅外30住宅昇降機保守点検業務委託
它来自电力间的自任 6/150任 6/44 成体与点传来仍安配

	EV保守 業務番号	住宅名	通報	・発報日	内容	原因	対処	備考
I 18	保守(EV) 第 5 号	明石大久保南住宅(1号棟1号機)	R7	9月10日		敷居溝に異物が挟まったことで、戸 開閉を阻害していた。	敷居溝の清掃、異物を除去。	
17	保守(EV) 第 5 号	姫路御着住宅(3号棟1号機)	R7	8月17日	数か月前からエレベーター着床時に 異音がしてドアが開かない。どこか の階のボタンを押すと動き出すとの 通報あり。	3階のみドアが開かないことと異音 を確認。敷居溝に異物があったこと でドアが開かなかったものです。	3階敷居溝アクセサリー回収、昇降路内確認。	
16	保守(EV) 第 5 号	伊丹野間住宅(2号棟1号機)	R7	7月26日	誰も乗っていないのに扉が開いてブザーが鳴っていることがある。その後ゆっくり閉まるが閉まる際に乗場で開くボタンを押してもきかない。管理がジャパンになる以前からそういった症状が出ていたとの通報あり。	マルチビームセンサーの汚れ若しく	マルチビームセンサー清掃及び光軸確認。各ドア廻り点検、試運転。	
I 15	保守(EV) 第 5 号	明石大久保南住宅(4号棟1号機)	R7	7月10日	起動不能	瞬時停電によりエラーを検出したも のです。	電源リセットにより復旧。	
I 14	保守(EV) 第 5 号	小野神明住宅(3号棟1号機)	R7		遠隔装置にて起動不能の信号を受信。エレベータ内呼びかけ応答なし。	敷居溝に石が挟まっていたことにより動き出しの際にドアスイッチが離れてしまい戸開走行装置が効いてしまった為	各制御機器点検、ブレーキ廻り点検 各ドアレール、ドアスイッチ接点敷 居溝清掃実施。	
I 13		明石舞子北第1住宅(1号棟1号 機)	R7	I6月18日		到着時→平常を確認。敷居溝に異物 があったものと思われます。	各階敷居溝確認。	

## 県営住宅 昇降機保守点検業務委託 修繕履歴一覧表

フジテック系EV

②県営竜が岡高層住宅外30住宅昇降機保守点検業務委託

受託者:ジャパンエレベーターサービス関西株式会社

番号	EV保守 業務番号	住宅名	通報	· 発報日	内容	原因	対処	備考
12	保守(EV) 第 5 号	姫路御着住宅(2号棟1号機)	R7	6月16日	2号棟1号機3階ボタン押して閉まるボタン押しても、ドア反転するを2~3回繰り返しても動かず。開くボタン押したら閉まって3階に着いた後ドアが開いたままでビーとアラートが鳴っていた。その後エレベータに戻ったら音は鳴りやんでいた。	もの。	ドアマルチセンサー切り離しにて復 旧。部品交換。	
11	保守(EV) 第 5 号	小野神明住宅(3号棟1号機)	R6	11月3日	遠隔装置にて「起動不能」の信号を 受信した。エレベーター内呼びかけ →応答無。閉じ込めはない様子。 510号室「ひだ」様からも通報あ り。	到着時→5階戸閉停止。エラー:8 c (UCMP動作)原因は巻上機ブレーキスイッチの一時的な誤作動と 推測されます。	リセットにて復旧。ブレーキスイッチコネクター清掃。試運転1時間実施し状態が再発しないことを確認。	
10	1	明石舞子北第一住宅(12号棟1号 機)	R6	10月17日	12号棟のEVから耳障りな音がしているので、見に来て欲しい。(EV 停止した状態でも音がしている。) 11号棟のEVはファンを止めて欲しい。	認。 かごファン劣化により異音が	かごファン停止。部品を手配し交換。	
9	保守(EV) 第 5 号	姫路御着住宅(2号棟1号機)	R6	8月25日	4階で休止中表示で停止している。 との通報有り。	4階にて休止と復旧を繰り返していた。4階の戸当たりゴムが脱落しており、ドアを閉めることが出来ず起動不能状態となり運転休止を繰り返していた。	戸当たりゴムの取付け直しにて正常  動作に復旧。試運転良好。	
8	保守(EV) 第5号	姫路御着住宅(3号棟1号機)	R6	8月15日	遠隔監視装置にて起動不能、200V 電源/通信異常の信号受信。(42) ※ 逆直応答なし。	地域停電の影響でエラー検出し停 止。	電源リセット実施。試運転実施し平常稼働するることを確認。	

## 県営住宅 昇降機保守点検業務委託 修繕履歴一覧表 ②県営竜が岡高層住宅外30住宅昇降機保守点検業務委託

フジテック系EV

受託者:ジャパンエレベーターサービス関西株式会社

	EV保守 業務番号	住宅名	通報	・発報日	内容	原因	対処	備考
7	保守(EV) 第 5 号	姫路御着住宅(3号棟1号機)	R6	7月30日	遠隔監視装置にて起動不能、200V 電源/通信異常の信号受信。	現場付近で停電情報あり。復電のタイミングが悪くUPSで電源のスイッチングに失敗したため。	電源リセット実施。	
6	保守(EV) 第 5 号	明石長坂寺住宅(17号棟 1 号機)	R6	7月29日	遠隔監視による起動不能の異常信号 受信。 エレベーター内、お声がけし応答な し、閉じ込みは無いと思われる。	最新エラーコードが「かごドア戸閉 完了せず」であったことから、かご ドア敷居溝、または乗場敷居溝に一 時的に異物混入していたことが原因 と推測されます。	かごドア及び、各階乗場ドア敷居溝 清掃、戸当たりゴム取付状況の確認 を実施。 試運転の結果異常なし。	
5	保守(EV) 第 5 号	姫路書写住宅(2号棟)	R6	7月25日	おそらく各階で(通報者は1階・5階・9階で確認)ドアが開きっぱなしでしばらくしないと閉まらない。違う階で呼んでもなかなかエレベーターが来ない。	何らかの原因によりトランクルーム スイッチがオフになったため。	トランクルームロック状態確認、各ドアセンサー確認。	
4	保守(EV) 第 5 号	新多聞住宅(10号棟2号機)	R6	7月23日	エレベーターの階数ボタンや開ボタンなど、かざすだけで反応するはずだが反応しない。	タッチセンサーが無効状態を確認、 居住者ヒアリングの結果2024年5月 頃にセンサーの誤作動多発により無 効化、弊社7月の点検時も無効化確 認。	タッチセンサー機能を有効化しまし た。	
3	保守(EV) 第 5 号	宝塚山本住宅(3号棟)	R6	6月6日	1階で扉開閉繰り返したり、扉が開きっぱなしで急に休止中「×」表示が出ていた。		ドアロック装置軸部の手入れを実施 しドアロック装置部品交換。	
2	保守(EV) 第 5 号	宝塚山本住宅(3号棟)	R6	6月5日	扉開閉はするが、1階から上に行け ず停止している。	1階敷居溝に釘とクリップが落ちており、一時的にドアが閉まらなかったものと思われる。		

フジテック系EV

## 県営住宅 昇降機保守点検業務委託 修繕履歴一覧表

受託者:ジャパンエレベーターサービス関西株式会社

②県営竜が岡高層住宅外30住宅昇降機保守点検業務委託

	EV保守 業務番号	住宅名	通報		内容	原因	対処	備考
1	保守(EV) 第 5 号	姫路書写住宅(2号棟)	R6	4月10日	連絡かあった。 1階より200mm程度上で停止。 遠隔監視23日取付のため、エラー 発報およびインターホン直接通話不	1階乗場のドアスイッチが接触不良 にため、走行中に一時的に停止した と思われる。又インバーターに負荷 が掛かり、エラーを検出したため停	各ドア廻り点検及び1階ドアスイッ チ接点手入れ、各ガイドレール給油	